

入札執行結果表（令和4年11月8日執行）第14回

入札番号	案件名	概要	区分	履行場所	予定価格 (税抜)	予定価格 (税込)	落札価格 (税抜)	落札金額 (税込)	落札業者	申出者または指名業者	工期・納期	選定理由	契約方法	担当課	落札率 (落札価格/ 予定価格)
196	重要給水施設配水管耐震化事業 配水管布設替工事 武川第4-2工区 1308 5041000080	配水管布設工 HPPE Φ200 L=537.88m Φ75 L=1.25m 撤去工 1式	水道 施設	武川町柳澤地内	34,030,000	37,433,000	33,800,000	37,180,000	金山土建㈱	金山土建㈱	R5.3.28		一般 (電子)	上下水道施 設課	99.3%
197	北杜市立塩川病院液化石油ガスバルク供給設備更新増設工事 1263 5041000081	地上式2.9tバルク増設工事 1式 既存埋設式2.9tバルク撤去工事 1式 埋設式2.9tバルク更新工事 1式	管	北杜市立塩川病院	39,000,000	42,900,000	37,980,000	41,778,000	㈱日設管興	㈱日設管興	R6.2.29		一般 (電子)	塩川病院	97.4%
198	つどいの広場事業 旧長坂共同福祉施設解体工事(明許) 1331 5041000082	福祉施設棟 RC造平屋建て 延べ面積A=747.77㎡ 浴室棟 RC造平屋建て 延べ面積A=150.38㎡ 増築棟 S造平屋建て 延べ面積A=33.98㎡	解体	長坂町大八田地内	62,960,000	69,256,000	62,000,000	68,200,000	特殊興業㈱	㈱井出建設 峽北建設㈱ 特殊興業㈱	R5.6.30		一般 (電子)	ネウボラ推進 課	98.5%